Polaveno, Gennaio 2020

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Zubani Francesca



Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: adeguamento impianti elettrici scuola

media, impianti - rivelazione incendio e antintrusione istituto scolastico "Oriana Fallaci”, San Giovanni di

Polaveno (Bs)

b) descrizione sommaria: trattasi di opere elettriche

c) ubicazione: comune di Polaveno,

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto € secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4, |'esecuzione dei lavori &€ sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importe dell’appalto posto a base di gara & definito come segue:

Num. TOTALE
a) Importo esecuzione lavori 50.432,00
b) Qnen per atftuazione piani di 201728

sicurezza

a) +b) | IMPORTO TOTALE 52.449,28

2. L'importo confrattuale corrisponde dll'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, leftera ), aumentato
dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui al comma 3.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non
e soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei
contratti, dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 222 del 2003 e dell'arficolo 12, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratio

1. Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto,
quinto e sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6 e 90, comma 5, del regolamento
generale.

2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna 1, come
determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavore, alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 2)
e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella ulista delle
categorie di lavoro e forniture previste per 'esecuzione dell'appalton (di seguito denominata
semplicemente dlistan), di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle
qguantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

3. Per la parte di lavoro di cui all'articoloe 2, comma 1, lettera @), colonna 1), prevista a corpo negli atfi
progettuali e nella distan, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e I'importo complessivo dell'offerta, anche se determinate attraverso
I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2,
primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e nella dlistan, ancorché rettificata o integrata dal
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruitd delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e
la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qudlitative e quantitative,
assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma |1, lettera a), colonna 2) e colonna 3),
previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella dlistan, | prezzi unitari offerti
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dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a futti gli
effetti come welenco dei prezzi unitariy.

. | prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a
corpo. sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventudii varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo
gia previsti.

. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di
cui dll'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte
a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella
parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita al'allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OGI classifica l.

. Al sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle
categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e nei
commi seguenti. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria,
subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le
prescrizioni di cui ai commi successivi.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. I 'gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo
45, commi 6, 7 e 8, e al'articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del
capitolato generale d'appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «By,
allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. & - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piU aderente alle finalita per le
qudli il lavoro & stato progettato € comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevoleza e
di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni alfra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene dlla sua perfetta
esecuzione.

. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei
sifi, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore
- In caso di falimento dell’ appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice
dei contratti.



. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di falimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. ¢ - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora I'appaltatere non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a perscna idoneaq, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da aliro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza.
L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonche della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente nofificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dellappalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contfrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la quadlitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15,
16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 11 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilifo nella singola
disposizione, sono computatiin conformita al Regelamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell'esecutore.

. E' facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338
della legge n. 2248 del 1845, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del
regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il
direttore deilavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giomo fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, |l
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini
per |'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso inutimente |l
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A

termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura
per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore  deve ftrasmettere alla Stazione appaltante, prima  dell'inizio dei  lavori, |
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette aliresi un originale del DURC in data
non anteriore a fre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC & altresi trasmesso in occasione di
ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici
che abbiano personale dipendente.

Art. 13 - Termini per I'ultimazione dei lavori

. I'tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 90 (NOVANTA) naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che poftra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’ utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla
sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 - Proroghe

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine contrattuale di cui all'articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente: in guesto caso
la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori iI quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato |l parere del
direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giomi di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giomni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola

d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione

dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le

situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera

nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti: per le

sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’ appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori:

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal

suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
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riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga dlla firma del verbale di sospensione o rifiuti di softoscriverla,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento
generale.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

. I verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione
e il conseguente nuovo termine confrattuale dei lavori differito di un numero di giormni pari
all’accertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso & efficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui qi
commi 3 e 4.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso |l
differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 14 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. IIR.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessitd;
I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia
dalla data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'arficolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di
sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piU di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino é mesi
complessivamente, 'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO per mille DELL'IMPORTO
CONTRATTUALE.

. La penale, nella stessa misura percentudle di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltd di cui all'articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c) nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristine di lavori non accettabili o
danneggiati.

. La penale imogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gid addebitata, & restituita,
qualora I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimperto dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.



. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratio.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 10 (DIECI) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dellinizio dei lavori,
lappaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, delllavanzamento dei
lavori alle date confrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori

e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto:

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano

coinvolfe in qualunque modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti

o ritardi della Stazione appaltante:

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritfi
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzZionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
allarticolo 5 del decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla

Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) ilritardo nellinstallazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da guesta;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e alire prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungue
previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente:

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
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cantiere o inosservanza degli cbblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere; g
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, fino
alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto dlla Stazione
appdltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 € 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui
all'articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 20 - Antficipazione

. Aisensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore
al 40 % (QUARANTA per cento) dell'importo contfratiuale.
. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.
. Entro 45 (quarantacingue) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori
redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del
regolamento generale, i| quale deve recare la dicitura: daveori a tutto il ...l » con
I'indicazione della data di chiusura.
. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai
sensi dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giomi, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui
al comma 1.
. In deroga dalla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o
superiore al 90% (novanta per centfo) dell'importo confrattuale, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore
al 95% (novantacinque per cento) dell'importc confrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di
avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gid emessi
sia inferiore al 5 % (CINQUE per cento) delllimporto contfrattuale medesimo. L'importo dei lavori
residuo & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24, Ai fini del presente comma
per importo confrattuale si intende I'imporio del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
. Aisensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, come infrodotto dall’articolo 2, comma 2, della legge 24 novembre 2006, n.
286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, I'emissione di ogni certificato di
pagamento & subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta
esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
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dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda
direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi
4,5e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;

qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture

quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento

precedente;

d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
allobbligo di versamento derivante dalla noftifica di una o pit cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari alimeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-
bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalitad di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In
caso di inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata allagente
della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivitd di riscossione delle
somme iscritte a ruolo.

Qo

Art. 22 - Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30(TRENTA) giomi dalla data della loro ultimazione, accertata

con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale &

accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione

definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni

di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine

perentorio di 30 ( TRENTA) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo

firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata

entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

II' pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che

I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice

dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.

Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al

comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di
legge. maggiorato aliresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salve quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed |

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono ufilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i

difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 8.

| pagamenti potfranno avvenire solo ad avvenuta acquisizione da parte della stazione appaltante

della somma da parte dell'ente erogante I'eventuale conftributo.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli



interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma
1, del Codice dei confratti. \
. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti fra I'emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gii
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma
1, del Codice dei contratti.

. I pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; |l
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
. E' facolta dell’appaltatere, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
'lammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ol
fitolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporte netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, &
facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora, in applicazicne dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
profragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

. Aisensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, &
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi € non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

. Al sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, é e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal

comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,

subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal

Ministero delle infrastrutture e dei frasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito

decreto, si fa luoge a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente |l
10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
misura non inferiore all'l per cento dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggett;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limifi
della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad alfri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi © maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dal Direttore dei
lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di
una delle parti, accreditando o addebitando il relative importo, a seconda del caso, ogni volta
che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a
cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il cerfificato di collaudo provvisorio
o il certificato diregolare esecuzione a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al nettc del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
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inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori
stessi.

Art. 26 - Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco: in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantitad realmente poste in opera.

. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

- La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della
tabella «By, integrante il capitolato speciale, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di
cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantitd rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 27 - Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesd
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e infrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «By, allegata
al presente capitolato per fare parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabi-
lizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in
quanto lappaltatore era tenuto, in sede di partecipazione dlla gara, a verificare le voci e le guantita
richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, qi fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della
tabella «By, integrante il capitolato speciale, per la parte a corpo sono valutati in base allimporto
previsto separatamente dallimporto dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella «By, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 28 - Lavori in economia

. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitar contrattuali per
limporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita previste
dall'articolo 153 del regolamento generale.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della
tabella «Bn, integrante il capitolato speciale, per la parte in economia, sono contabilizzati
separatamente con gli stessi criteri.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
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lavori.
Art. 30 - Cauzione definitiva

. Al sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento
generale, € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20
per cento, 'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in
conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 adllegato al predetto decreto, integrata dalla clauscla esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformitd all’articole 113, commi
2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento delliniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente dallemissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
cerfificato di regolare esecuzione; lo svincolo e |'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il imborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria &€ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un guinto
dell'importo originario.

Art. 31 - Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al
50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEl EN 45012 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di quadlita conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO $001:2000, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera g}, del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il
settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
arficolo sono accordate gualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in associazione.
. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verficale le riduzioni di cui al presente
arficolo socno accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma
1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.
. Il possesso del requisito di cui al comma 1 e comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA qi sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’ organismo accreditato qualora:
a) I'impresa abbia utilizzato, per la gara e per |'eventuale aggiudicazione, una quadlificazione per una
classifica non superiore alla li;
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b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al
comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa
abbia gid presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell' attestazione SOA.

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione

di cui al comma 1, il requisito della qualitad deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa

partecipante e aggivdicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa

ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all' obbligo

di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 32 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

. Ai sensi dell'arficolo 129, comma 1, del Codice dei confratti, e dell'articolo 103, del regolamento

generale, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del cerfificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premic da parte dellesecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da emori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale poliza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risksn (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 35.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro UN MILIONE .
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentudli di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora  I'appaltatore  sia un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita  disciplinato
dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento
generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 33 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pib o in meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del
capifolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e
dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche dli
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estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
dal regolamento. \
. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione del'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilifo
in confratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (DIECI per
cento) delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «By allegata
al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manitestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizazione dell’ opera oppure la sua
utiizazione, e che softo il profilo economico eccedano il quinto del'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede dlla riscluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale &
invitato I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

. Nei casi di cui al presente articolo i fitolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente arficolo si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuaili.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 € 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezz,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento
generale.

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

. I'lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condiziocne di permanente sicurezza e igiene.

. L'appaliatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L'appaltatore predispone, per tfempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
uincident and injury free.

Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro
. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,

lindicazione dei confratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
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2. l'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generdli di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
- legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Art. 38 - Piano di sicurezza sostitutivo/Piano di sicurezza e coordinamento

1. U'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 494 del 1996.

2. L'obbligo di cui al comma | & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.

Art. 39 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo/piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguame i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito arilievi o prescrizioni degli organi
di vigilanza.

2. l'appadltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto moftivato da annotare sulla documentazione di  cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti
per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte:
b) neicasidicuial comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, frova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

1. U'appaltatore, entro 30 giorni dallaggiudicazione e comungque prima dellinizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all' articolo 7, comma
1. lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inolire le notizie di cui
al'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Aisensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi
di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e 12, del decreto n.
494 del 1996.

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 8 e ¢ e all'allegato IV del decreto n. 494 del 1996.
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2,

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati qi
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con |l
piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza DI COORDINAMENTO ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comungue accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, 'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.

Art. 42 - Subappalto

. Tutte le lavorazioni, a quaisiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta

del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato,

I'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, & vietato il subappalto o |l
subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo
72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori
in appalto;

b) & vietato il subappalto o il subaffidamento in coftimo dei lavori appartenenti alla categoria

prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in fermini economici, dell'importo dei lavori della

stessa categoria prevalente;

c) ilavor delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture,

impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo

superiore al 10% dell'imporio totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15%

dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati,

qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e

autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu subcontratti o subaffidamenti per i lavori

della stessa categoria;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente

e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in

cottimo per la loro totalitd.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione

appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende

subappaltare 0 concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al

subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposite di copia autentica del contratto di subappalto presso la

Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effetftivo inizio dell'esecuzione delle relative

lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale &

affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o

consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti

all'associazione, societd o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del confratto di subappalto presso la Stazione

appaltante, ai sensi della lettera b), frasmetta alla Stazione appaltante:

] la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da redlizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o pivu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della

legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del
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confratto di subappalto sia supericre ad euro 154.937,07, I'appaltatore deve produrre alla Stazione

appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in

materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle
imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalitd di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai

sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a

prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una

delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell' appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30

giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piv di

30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; frascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,

senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intfende concessa a tutti gli

effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i

subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o diimporto inferiore a 100.000

euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sone ridotti della

metda

4. L'affidamento dilavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi;

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei confratti, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’ aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono
essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esternc del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il frattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi frasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso,
alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera ¢), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 44
del presente Capitolato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societd

anche consortili, guande le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori

scorporabili.

. Al fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggettio attivita

ovungue espletate che richiedano limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e gualora lincidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalio.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto |l

subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio. pud avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo
allappaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, i| nome del sub-
contraente, I'mporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 43 - Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione

delle opere oggetto di subappalto, sollevandoe la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.
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. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonche il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 5 del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei confratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Aisensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, 'appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

. La responsabilitd  solidale viene meno se lappaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di
cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del
corrispettive al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta
documentazione.

. Gli importi dovuti per la responsabilitd solidale di cui al comma 4 non possono eccedere
complessivamente 'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Arl. 44 - Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a frasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effetftuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

. | pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del
subappdaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato |l
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei conftributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e
sospendere |'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che |'appaltatore non provveda.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri
per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di |.V.A. relativi alle fatture quietanziate
di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Art. 45 - Accordo bonario

. Al sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei laveri comporti variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente I'ammissibilitd di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera di sensi
dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettive raggiungimento della
predetta misura percentuale.

. Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la
relazione riservata del direttore dei lavori €, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata
di accordo konario.

. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve.
U'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

18



. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano
a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione del'accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’'emissione del provvedimento esecutivo con |l
qguale sono state risolte le controversie.

. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la
somma di 100.000 euro, & necessario il parere dellavvocatura che difende la stazione appaltante o, in
mancanza, del funzionario pit elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di fransazione al soggetto aggivdicatario, previa
audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma é pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 46 - Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e I'appaltatore confermi le riserve,
trova applicazione il comma 2.

. La definizione di futte le controversie derivanti dallesecuzione del coniratto & attribuita al
procedimento arbitratale ai sensi dell'articolo 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del
capitolato generale d'appalto, in quanto applicabili. Il terzo arbitro con funzioni di presidente &
nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato
accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbifrale in
applicazione degli articoli 242 e 243 del Codice dei contratti. La sede del collegio arbitrale & quella
della stazione appaltante.

. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entitd delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

Anrt. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad

applicare integraimente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende

industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempoe e

nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti © receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregivdizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un enfe

preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e

procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di

esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le

somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
al’impresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralimente adempiuti.

. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d'appalto. in caso di ritarde nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entfro
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quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita dello
richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allappaltatore in esecuzione del
contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo framite, il R.U.P., possono richiedere all' appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro matricola, possono dltresi richiedere | documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei liori matricola dell'appaltatore o
del subappaltatore autorizzato.

5. Aisensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, I'appaltatore & obbligato a fornire
a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, coredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale
dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli
stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria aftivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. Aisensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, qualora I'appaltatore abbia meno
di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro
di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul
luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato
nei lavori. | lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di
propria iniziativa.

6. In deroga esplicita all'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, gli obblighi di cui al
comma 5 sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti
dell’appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa
la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione
di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31
maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi
nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comungue interessati qi lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei laveri, senza giustificato motivo, in misura tale da pregivdicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contfratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i} mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal
coordinatore per la sicurezza;

) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell'AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 7 della legge n. 123 del 2007.

2. Il contratto e alfresi risolto in caso di perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei
lavori, quali il falimento o la irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd
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di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo
135, comma 1, del Codice dei contratti.
Nei casi di risoluzione del contfratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo 'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad-
dittorio fra il direttore dei lavori e 'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei
materiali, delle attfrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale rivtilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

Il contratto & risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione

S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario

informatico.

I contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti

dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede dlla liquidazione dei lavori eseguiti, dei
materiali utili € del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento del-

l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelii da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggivdicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubbilicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori

redige, entro 10 giomi dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
cerfificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare g
sue spese nel termine fissato e con le modaiita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale allimporto della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comungue
allimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione: tale
periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da
parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
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Art. 50 - Termini per il collaudo o per 'accerfamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume caratftere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro fre mesi
dall’'ultimazione dei lavori.

. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di redlizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sortaQ.

. Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono
a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al
direttore dei laveri tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare
corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del
codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzicne di tutte le opere prestabilite, ponteggi € palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiciamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a tfermini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove
di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione, della continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,

adiacenti le opere da eseguire;

il icevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

disposizioni della direzione lavori, comungue all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti

—_—

g
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esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da alire ditte per conto dell'ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intenderd eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza:

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m)l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
oftenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili:

n) lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti

€ quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna

del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave,
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria:

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo guantitativo di materiale usato,
per le finalitd di eventuali successivi icambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato
da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

r) lidonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

s) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tuthi i soggetti diversi

dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali

soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti

per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli alfri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

23



c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro
natura si givstificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piU ispezionabili o non piU verificabili dopo la loro

esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

Arl. 54 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione
appaltante.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dadlle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in CANTIERE, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni alfro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. B’ fatta salva la possibilitd, se ammessa, di rivtilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 55 - Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la futela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 - Cartello di cantiere
. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UNO esemplare del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del

Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
. Il cartello di cantiere & fornito in conformitd al modello di cui alla allegata tabella «F.
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